



О Б Щ И Н А Р А З Л О Г

2760 Разлог, ул. "Стефан Стамболов" №1, тел.: 0747/80095, факс: 0747/80081, об. razlog@bcmesta.bg

№ 70 00-538/10.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на основание чл.203, ал.3от Закона за обществените поръчки (ЗОП) всички действия по открита с Решение № РД 15-212/28.02.2018г. обществена поръчка с предмет „Реконструкция и доизграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог - I етап по проект „Изпълнение на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог, община Разлог, обл. Благоевград“ се преустановяват считано от 10.04.2018г. поради подаване на жалба с Вх. № 70 00-530/10.04.2018г. (ВХР-751-10.04.2018г. на КЗК) срещу решението за откриване на процедурата и направено особено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”.



Инж. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ